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ZMLUVA O DIELO
dislo zmluvy: 1/03/2016

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Zhotovitel’

Obchodné meno: STAVART, s.r.o.

Sidlo: Cerentianska 22, 979 01 Rimavska Sobota

1CO: 31644830

DIC: 2020471431

1C DPH: SK2020471431

Zapis: OR OS B.Bystrica, oddiel. Sro, vlozka ¢. 3320/S
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko

Cislo tétu: SK05 5200 0000 0000 04348864

Zastipeny: Ing. Peter Czdkoly, konatel

(d'alej iba ako ,,Zhotovitel™)

1.2.0bjednavatel’

Obchodné meno: Obee Levkuska

Sidlo: Levkuska 31, 982 62 Levkuska
TEe: 00649759

DIC: 2021132861

IC DPH: A R
FRPIES T 0 D e s el S L B

BahkovE Spojeit: o e ln i et
CislaOlas s A SRR s
Zastlpeny: Kristina Cselényiova

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

zastlipenie vo veciach stavebno-technickych:  Ing. Blazej Zubac
telis 0907824713
e-mail: stavart@stavart.sk
(d’alej len ,,Stavebny dozor®)

1.3.Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika tito zmluvu o dielo (d'alej len

»Zmiuva®)

2. PREDMET ZMILUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavizok Zhotovitel'a zhotovif pre Objednavatel'a riadne a véas dielo — stavbu RekonStrukeia kultirneho

domu Levkuska (d’alej len ,,Dielo™), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade
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projektovej dokumentacie — Rekonstrukcia kultirneho domu Levkuska (d’alej len ,Projektova
dokumentacia®), vypracovanej: Ing. BarnabaSom Matheém, datum vypracovania PD 01/2015 d'alej len
»Projektovd dokumenticia“), a

A zavizok Objednéavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ ZhotoviteTovi cenu vo vyske a
sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

2.2.Dielom sa pre Ggely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpottu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel’ je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel’ je
opravneny zrealizovat préce nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade
predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej
len ,Naviac prace*).

2.4. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre Objednévatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené Dielo Objednavatelovi v
zodpovedajicej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.Ked’ze Objednavatel’ ma zujem financova realizaciu Diela aj z rozpottov Eurdpskej dnie, sa Zmluvneé
strany dohodli, 7e termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi Objednavatel’
jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel’ zrealizuje po
tom, ako bude jeho Ziadost o finantny prispevok z rozpoétov Eurdpskej unie na financovanie
realizécie Diela schvalen a Zmluva o NFP nadobudne téinnost.

3.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a vCas do 6 mesiacov od terminu ureného
Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

3.3.Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urlit po prerokovani so
ZhotovitePom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, préc a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je
Zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovemu terminu realizacie Diela.

3.4.Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej &asti, ktord este nebola splnena, a to
aj bez udania dovodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi gast’ ceny, ktora pripada
na prace uz vykonane.

4. CENA DIELA

4.1.Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH 59 890,00 EUR T
DPH 11 978,00 EUR ‘
Cena s DPH 71 868.00 EUR j

Cena zahfiia aj vedl’ajiie rozpotové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie
staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.
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4.2.Fakturacia a platenie jednotlivych préc a dodévok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykondvané vzdy po dokondeni a prevzati fasti Diela v rozsahu minimalne 30 % Diela, resp. po
dokondenf a prevzati 30 % Diela od predchddzajiicej fakturicie. Faktiry budd vystavované na zaklade
Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych sipisov
skutoéne vykonanych préac na prislusnej dasti Diela.

4.3. Vykonané Naviac prace pOvodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajiicom vecnom,cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' sa
zavizuje pri ocefiovan{ Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri
spracovani svojej ponuky v ramci rozpoétu.

4.4. Lehota splatnosti faktiir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5. Zaveretnu fakturu je zhotovitel' oprévneny vystavit' az po dokondeni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatefom. Po vystaveni zéveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu daldiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednévatelovi.

4.6.Objednavatel” si v zmysle § 12 ods. 1 pism., b/&. 3 zdkona &. 254/1998 7.7. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby preukazania
splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

4.7.V pripade omeskania s Ghradou ceny diela je Objednavatel’ povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky z
omeskania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

wh

1. Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajiicich odbornit spdsobilost v zmysle
zakona €. 136/1995 Z.z v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo
vystavbe,

-V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sti¢ast’ staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatel'a a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

- Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

4. Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstara sa uhradi tieto znatky ako aj s tym
sivisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstard a poplatky za ne zna$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’.

-Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel' v stilade s
Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska st si¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6.Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit' pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

-7.Zhotovitel’ je povinny viest' odo dita zadatia realizicie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujii v3etky rozhodujiice skutoénosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi denny zdznam najneskor
nasledujuci deii po zépise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia
zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj sithlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zéznamu,
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ato s uvedenim dévodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zéruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

5.8. Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych asti Diela. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’al$im postupom prac zakryté alebo sa
stanli nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred. Zhotovitel’ nesplni uvedena povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zn43at’ naklady s tym spojenc.

5.9. Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujiice aspe$né vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavédznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na
stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az GispeSnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zdvéiznymi normami a Projektovou dokumenticiou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavéizuje pisomne vyzvat
Objednéavatela aspoii 10 pracovaych dai vopred k GCasti na sktkach Dicla alebo jeho Casti, priom
G&ast Zhotovitela na tychto ski¥kach je povinnd. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky
ziznam o vykonanych skiskach a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

5.11. Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
tase, kedy ma déjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast
vady alebo nedorobky.

5.12.  Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normaimi.

513. Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlend praca oproti Projektove; dokumentacii. Na uacely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14. O odovzdani aj prevzati Diela st zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednévatel'om spisat’
protokol, ktory podpi3u opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.15. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 7e Zhotovitel nezalne prace mna
odstraftovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstréni, je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie na néklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na naklady Zhotovitela,
priom je opravneny hradit’ naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrzného
dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zibezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA
6.1. Zhotovitel' poskytuje na Dielo zéruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e zhotovené Dielo bude mat’ pocas
celej zarugnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkidm technickych
noriem a vieobecne zaviznych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho

odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.
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6.2. Zarucna doba zacina plynit odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaruén4 doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od odovzdania celej
stavby Diela Objedndvatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kon¢i zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimélne vSak doby 36 mesiacov plyniicej odo dita odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel' sa zavéizuje zafat' s odstraiiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruCeni ozndmenia vady Objednavatelom, pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorudenia oznidmenia
vady Objedndvatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v &o najkratSom technicky moznom &ase,
vzdy vsak najneskor do 8 dni od dorudenia ozndmenia vady Objedndvatel'om, pokial’ sa nedohodol s
Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za
doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi
stranami.

6.4. Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je Objednévatel’ opravneny 7iadat' primeranti zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie néhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo zabezpe&it
odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tiito vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tret'ou osobou mdze
Objednavatel uhradit’ z prostriedkov zadriného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov
realizalnej zdbezpeky, ka bola dohodnutd. Ak Objednavatel zvoll nérok na dodanie nahradn¢ho
predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

6.5.Rovnakeé préva ako préava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel' nevykond a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny Diela vritane DPH za kaidy
zacaty defi omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, 7¢ omegkanie
nastalo v dosledku okolnosti majcich povahu vy3sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd’).

72.Ak je Zhotovitel' v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vy$§ej moci (prirodna katastrofa, vojna
atd’.). Uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
odseku 7.1.

7.3.Ak zhotovitel' nezatne odstratiovat Objednavatelom ozndment vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 1000,-
€ za kazdl vadu a kazdy zacaty deil omeskania az do dnia, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu
vady.

7.4.Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany na néhradu $kody spdsobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujlicej vysku zmluvnej
pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doloZzka plnenia zmluvy)

8.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak ako dodavatel’ predmetnej zékazky bude potrebovar
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navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizéciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetnej zédkazky (obec, okres,
vUc).
82V pripade, Ze zhotovitel' realizuje predmetni zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit
2013, sa zhotovitel zavizuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedend vvyisie,
bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatiiovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. Pri zdkazkich realizovanych v
obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hl'adisko uplattiovat’ vo vztahu k inklazii
MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013)
8.3. Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. MoZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
Cas (na dobu urith alebo neurcit), o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného pomeru atd’.

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za G&elom krytia
pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak takato
zmluvu nemal uZ podpisani skor.

9.2. Zhotovitel' berie na vedomie, 7e Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zhotovitel’ sa preto zaviizuje v pripade nasledného uzavretia
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku medzi Objednévatelom ako konenym
prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len ,Zmluva o NFP“) strpiet’ vykon
kontroly/overovania savisiaceho s realizdciou Diela kedykol'vek podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o
NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytndt’ im potrebnti stidinnost.

Opravneni kontrolni zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR, Najvysgieho

kontrolného tiradu, prislu$nej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo ¥tatneho
rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v
zmysle zédkona 502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov.

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v siilade s prislusnymi predpismi.

9.3.Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zdkonnika.

9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

9.5.Zmluva nadobida platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanti zmluvu, ktord nadobida G&innost v
zmysle ustanovenia § 47 a Obcianskeho zdkonnika az diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zdroven dohodli, Ze tdto Zmluva nadobudne u¢innost len za podmienky, resp. az
vtedy, ked’ nadobudne G¢innost’ Zmluva o NFP.

9.6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuji.
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9.7.Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvni stranu.

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
V Rimavskej Sobote dita 4.4.2016 V.. LEUKUSIE. diia . 09:04.201C....
Jﬁ:‘? T P g
e w0 r';."'.'_"--‘:"'f""f‘fr " e
#‘euFere T A
i 4
DI

tav

RN IE R

.....................................................................

Ing. Peter Czpkoly
konatel’
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